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番号 受付日 質問 回答

1 11月21日

仕様書　4．その他　4.4　設定、動作確認・・・

設定とはどのような作業となりますか？搬入後の作業としては　4.2の作業内容と4.4　動作確認
までを想定しております。

ネットワーク設定(IPアドレスの設定など)をしていただいた後、弊所担当者と
一緒に動作確認作業を実施していただくことを想定しております。

2 11月28日

①KVMのLANがフェイルオーバー機能付きとあるのですがどのような設定が必要でしょうか？
②「リモートアクセスをブラウザベースで管理する際のユーザー作成作業」「32台のサーバーの
ホスト名をＫＶＭに設定する作業」は本入札の作業範囲でしょうか？
③検収のタイミングについて教えてください

①	ネットワーク設定(IPアドレスの設定など)をしていただいた後、弊所担当者
と一緒に動作確認作業を実施していただくことを想定しております。

②	設置の際、弊所担当者がユーザー作成、サーバーのホスト名をKVMに
　　設定する作業を行いますので、動作確認作業を一緒に実施していただく
ことを想定しております。

③　4.4設定、動作確認作業を実施の上、動作成功確認を行った上で引き渡しお
よび検収とすること。

上記のように、検収に関しては基本的に動作確認後に行います。
なお、取引金額が200万円を超える場合は、検査調書の作成が必要ですので、業
者様、弊所用度課長、弊所現場担当の3者での立会い検収を行っていただきま
す。
取引金額が200万円を超えない場合は、現場担当及び用度課担当が検収させてい
ただきます。


