
仕 様 書 
 作業内容の名称 

及び数量 
液体窒素タンク オーバーホール作業 一式 

納期 令和 8 年 3 月 31 日（火） 

納入場所 

〒850-0013 長崎県長崎市中川 1 丁目 8 番 6 号 

公益財団法人 放射線影響研究所 

TEL:095-823-1121   FAX:095-825-7202 

項 目 要   求   仕   様 

1. オーバーホール 

作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1 対象容器の液体窒素を汲み取った後、容器のドライアップ作業を行

い、容器内を完全に乾燥させること。 

（内部の確認作業が行える環境を整えること。） 

1.2 作業を行う既存のレベルマスターは 2017 年に製造中止、並びにメン

テナンスパーツの供給も終了していることから、修理不能であるため

容器乾燥後は、最新のレベルマスター（コントローラ、液面センサ、温

度センサ）に交換すること。 

1.3 コントローラのサイズは W250×D325×H60ｍｍ以下であること。 

1.4 レベルマスター・液体窒素供給電磁弁の交換後、正常に動作してい

るか確認・点検を行うこと。 

1.5 本体に接続されている部品等の点検・確認を行うこと。 

1.6 液体窒素の再充填作業の際、正常に運転していることを確認するこ

と。 

2. 保守体制 
 

 

 

 

 

2.1 オーバーホール作業後 1 年間は、通常の使用により故障した場合

の無償修理に応じること。 

2.2 交換機器に障害が発生した場合、復旧のための迅速な対応が行え

ること。 

2.3 オーバーホール作業後、円滑に運用するため、点検、調整及び技

術的なサポートを行える体制を有すること。 

3. その他 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 大陽日酸社製の液体窒素タンク（DR-430LM）に対応するもの。 

3.2 交換機器は、最新式、新造、未使用のものであること。なお、液面セ 

ンサと温度センサは測温抵抗体を用いたものであること。 

3.3 調整、動作性能確認、取扱説明を行った上で引渡し及び検収とす 

ること。 

3.4 装置の運搬、設置及び据付調整は指定の場所に納期期限までに 

行うこと。 

3.5 設備利用者を対象とした機器説明及び操作講習を無償で実施する

こと。 


